Sopronkévesd Kozségi ﬁnkorma’myzat
Polgarmestere

9483. Sopronkévesd, Kossuth L. u. 77.
(Tel.: 99/536-000, 30/940-5165, E-mail;
polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu)

34-2/2021. Targy: Ajanlatkérés — tervezéi feladatokra

1/2021. (1.5.) polearmesteri hatirozat

Magyarorszag Korménya 4altal, a 478/2020. (XI.3.) Kormanyrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre valé tekintettel, a katasztréfavédelemrd]l és a hozzi kapcsolodé egyes
torvények modositasarél sz616 2011. évi CXXVIIL torvény 46.§ (4) bekezdésében biztositott
jogkoromben eljarva, az alabbi déntést hoztam meg:

A Sopronkdvesd Kozségi Onkormanyzat képviseletében, a TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00004
kédszamu, ,,Aktiv-, és Okoturisztikai fejlesztés  Sopronkévesden a fenntarthatd
turizmusfejlesztésért” cimii Eurépai Unids forrasbol finanszirozott palyazat keretében
..Sopronkovesd, Kossuth L. u. 75. sz. alatti épiilet dtalakitdsdnak és bovitésének, turisztikai
latogatokizpont kialakitdsdnak engedélyezési és kiviteli terve” feladat cllatasira, az
Onkormanyzat Beszerzési Szabalyzata alapjan ajanlatkérésre az aldbbi vallalkozisokat
keresem meg:

1. Epp-itt-ész Bt.

9700 Szombathely, Arpad utca 85.
Adoszam: 20727123-2-18
Képviselé: Horvath Endre Laszloné
bangyi74@gmail.com

2. Pannon Archikon Kft.
9730 Koszeg, Also krt. 39.
Adoszam: 11510778-2-18
Képvisel6: Bukits Zoltan
pannonar@gmail.com

3. Idearch Bt.

9739 Készegpaty, Kossuth u. 60.
Adészam: 14651403-2-18
Képvisel6: Zambod Gébor
cstothpeter@gmail.com



Ajanlattételi hatérid6: 2021. januar 12. (kedd) 16.00

Hatarid6: 2021. januar 12.
Felelés:  Fiildp Zoltan polgarmester

Polgirmesteri hatirozat indokoldsa;

Sopronk6vesd Kozségi Onkorményzat a Pénziigyminisztérium Regionalis Fejlesztési
Programok Végrehajtasaért Felelds Helyettes Allamtitkérségétél 192.240.048.- Ft 3sszegl
tamogato6i okiratot kapott 2020. december 4-én a tirsadalmi és kornyezeti szempontbél
fenntarthatd turizmusfejlesztés cimii felhivasra benyujtott timogatasi kérelmére. Jelenleg a
Magyar Allamkincstarral a tamogatasi szerz6dés kotésére iranyuld iigyintézés van
folyamatban. A projekt megvalésitédsénak és elszamolasanak hatérideje 2022. december 31.,
igy a tervez6i megbizasok érdekében az ajanlatkérések meginditasa — a sziikds hataridé miatt —
halaszthatatlan.

Sopronkévesd, 2021, januar 5.

Fiilsp Zolién:

polgarmgster
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